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CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A 1.1 ALTAVILLA IRPINA
vallone MARMORA ml 730,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B
 1.1 ALTAVILLA IRPINA

vallone MARMORA ml 730,00
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CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C1 2.1 AVELLA   canale cls VIALE
LUNGO CIANO ml 2920,00

0.65

3.003.00

2 920.00 2 920.00
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CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

disegno non in scala

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

sezione  ANTE INTERVENTO

area tipo ANTE INTERVENTO

sezione  POST INTERVENTO

area tipo POST  INTERVENTO

taglio di monconi

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 2.2 AVELLA
   Area boscata CASTELLO mq 20 500,00

≈140.00

≈145.00

≈140.00

≈145.00
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CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A 3.1 BAIANO
   vallone BARONE ml 450,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B 3.1 BAIANO
   vallone BARONE ml 450,00
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CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C1 3.2 BAIANO
   canale cls COSTARELLA nord ml 2200,00

0.65

3.003.00

2 920.00 2 920.00
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CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C14.1 CAPRIGLIA IRPINA
   canale cls GUARANA ml 1020,00

0.60

3.003.00

1.020.00 1 020.00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2

B

B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A 5.1 CARBONARA DI NOLA
vallone ORTICARA ml 410,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00
3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B 5.1 CARBONARA DI NOLA
vallone ORTICARA ml 410,00

  ml 70,00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

2

B B

foto 2 ante



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C15.1 CARBONARA DI NOLA
   canale cls ORTICARA ml 340,00

0.60

3.003.00

340.00 340.00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

2

B B

foto 2 ante



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C15.2 CARBONARA DI NOLA
   canale cls CALZETTA ml 1000,00

0.60

3.003.00

1 000.00 1 000.00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

B

B

foto 2 ante

A

A 1 2



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C15.3 CARBONARA DI NOLA
   canale cls CIULLO ml 550,00

0.60

3.003.00

550.00 550.00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2

B

B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A6.1 CASAMARCIANO
vallone 01  SAN CLEMENTE ml 800,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00
3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B6.1 CASAMARCIANO
vallone 01  SAN CLEMENTE ml 800,00

  ml 50,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

pianta ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

pianta POST INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

A

A

sezione AA ANTE INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

sezione AA POST INTERVENTO

riempimento e costipatura per livellamento fondo

A

A

categoria intervento C2 6.2 CASAMARCIANO
   vasca laminazione località CIMITERO mq 2300,00

46.00

0.65

46.00

50.00

46.00

46.00

50.00



A A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

disegno non in scala

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

sezione  ANTE INTERVENTO

area tipo ANTE INTERVENTO

sezione  POST INTERVENTO

area tipo POST  INTERVENTO

taglio di monconi

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 6.3 CASAMARCIANO
   Pineta località SAN CLEMENTE mq 2200,00

≈40.00

≈55.00

≈40.00

≈55.00



A

A1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2
B

B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A6.4 CASAMARCIANO
vallone 02 ml 750,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B6.4 CASAMARCIANO
vallone 02 ml 750,00



A

A

2

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

foto 2 ante

1

B

B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A6.5 CASAMARCIANO
vallone 03 ml 1060,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00
3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B6.5 CASAMARCIANO
vallone 03 ml 1060,00

  ml 75,00



A

A

2

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

1

B
B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A6.6 CASAMARCIANO
vallone 04 ml 1400,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B6.6 CASAMARCIANO
vallone 04 ml 1400,00

  ml 60,00



A
A

2

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

1

B
B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A6.7 CASAMARCIANO
vallone 05 ml 850,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B6.7 CASAMARCIANO
vallone 05 ml 850,00

  ml 75,00



A

A

2

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

1

B

B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A7.1 CERVINARA  vallone 01
ml 670,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B7.1 CERVINARA
  vallone 01 via Variante ml 670,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A7.2 CERVINARA  vallone 02
ml 1.580,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B7.2 CERVINARA
vallone 02 località cimitero ml 1580,00



A
A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C3 9.1 DOMICELLA
   Via DEL SERBATOIO ml 2130,00

2 130.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

2 130.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A
A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C3 9.2 DOMICELLA
   via Frazione CASOLA ml 980,00

980.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

980.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A10.1 GROTTOLELLA
vallone SCARICO località Guarana ml 680,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00
3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B10.1 GROTTOLELLA
vallone SCARICO località Guarana ml 680,00

  ml 60,00



A

A
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n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

disegno non in scala

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

sezione  ANTE INTERVENTO

area tipo ANTE INTERVENTO

sezione  POST INTERVENTO

area tipo POST  INTERVENTO

taglio di monconi

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 10.2 GROTTOLELLA
   Pineta GUARANA mq 11500,00

≈65.00

≈177.00

≈65.00

≈177.00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C311.1 LAURO
   via GANCIO località PIGNANO ml 580,00

580.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

580.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C311.2 LAURO
   via BONAVITA stradello ml 240,00

240.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

240.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1
B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A11.3 LAURO
  vallone 01 ml 1850,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B11.3 LAURO  vallone 01
 ml 1.850,00
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Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

disegno non in scala

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

sezione  ANTE INTERVENTO

area tipo ANTE INTERVENTO

sezione  POST INTERVENTO

area tipo POST  INTERVENTO

taglio di monconi

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 11.4 LAURO
   Boschetto del PRINCIPE mq 8874,00

≈32.00

≈278.00

≈32.00

≈278.00
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foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C311.5 LAURO
 strada Frazione IMA ml 1700,00

1700.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

1700.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A
A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C311.6 LAURO
via CISTERNOLA ml 700,00

700.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

700.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C311.7 LAURO
via GANCIO per Migliano ml 680,00

680.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

680.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Tratto in dissesto

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

foto 2 ante

2



CAM25_N.P.02 -  Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito montano del versante a valle della strada comunale Localita' Piane del
Comune di Lauro (AV) mediante le lavorazioni di rimozione e rifacimento sede stradale, realizzazione di palificata in c.a. con sovrastante trave di
collegamento, realizazzione opere d'arte per il convogliameno delle acque sia dilavanti che meteoriche, opere di ingegneria naturalistica per
consolidamente versante a monte della suddetta strada e rifacimento del tratto stradale interessato dai lavori.

disegno non in scala
sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A A

sede stradale

ripristino cunette stradali 

palizzata di consolidamento
palo in c.a

ripristino sede stradale

4,00

65
.0

0

4,00

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

A A

sede stradale dissestata

scarpata da consolidare

tratto stradale in dissesto

gabbioni da ripristinare

tratto in dissesto

scarpata da consolidare

4,00

65
.0

0

4,00

disegno non in scala

categoria intervento B11.8 LAURO  località Piane
 ml 65,00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

1

foto 1 ante



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

pianta ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

pianta POST INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

A

A

sezione AA ANTE INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

sezione AA POST INTERVENTO

riempimento e costipatura per livellamento fondo

A

A

categoria intervento C2 12.1 LIVERI
vasca laminazione via S. MARIA A PARETE mq 700,00

25.00

0.50

25.00

28.00

25.00

25.00

28.00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

1

foto 1 ante



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

pianta ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

pianta POST INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

A

A

sezione AA ANTE INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

sezione AA POST INTERVENTO

riempimento e costipatura per livellamento fondo

A

A

categoria intervento C212.2 LIVERI
vasca laminazione a MONTE mq 1600,00

23.00

0.60

23.00

69.50

23.00

23.00

69.50



A A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B
B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A13.1 MARZANO DI NOLA  vallone
RIVO S.MARIA ml 510,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B13.1 MARZANO DI NOLA  vallone
RIVO S.MARIA ml 510,00



A A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

1

foto 1 ante



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

pianta ANTE INTERVENTO

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

pianta POST INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

A

A

sezione AA ANTE INTERVENTO

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

sezione AA POST INTERVENTO

riempimento e costipatura per livellamento fondo

A

A

categoria intervento C213.2 MARZANO DI NOLA
  vasca laminazione RIVO S.MARIA mq 1500,00

20.00

0.60

20.00

75.00

20.00

20.00

75.00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A14.1 MERCOGLIANO
vallone località S.ANNA ml 700,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B14.1 MERCOGLIANO
vallone località S.ANNA ml 700,00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C314.2 MERCOGLIANO
strada S. ANNA ml 750,00

750.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

750.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A14.3 MERCOGLIANO
  vallone ACQUALEGGIA ml 320,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B14.3 MERCOGLIANO
  vallone ACQUALEGGIA ml 320,00

  ml 60,00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A15.1 MONTEFALCIONE
vallone ml 1400,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B15.1 MONTEFALCIONE
vallone ml 1400,00

  ml 70,00
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foto 1 ante



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

disegno non in scala

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

sezione  ANTE INTERVENTO

area tipo ANTE INTERVENTO

sezione  POST INTERVENTO

area tipo POST  INTERVENTO

taglio di monconi

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 15.2 MONTEFALCIONE
   Bosco località CARRANI mq 1500,00

≈30.00

≈50.00

≈30.00

≈50.00



A

A
1

Legenda
Vallone
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Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C315.3 MONTEFALCIONE
sentiero RIPA ml 160,00

160.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

160.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175
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A
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1

B

B
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CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A16.1 MONTEFORTE
 vallone ml 830,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B16.1 MONTEFORTE
 vallone ml 830,00

4.00
3.00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A16.2 MONTEFORTE
  vallone DEI MONACI ml 700,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B
16.2 MONTEFORTE

  vallone DEI MONACI ml 700,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A16.3 MONTEFORTE
  vallone DEL MELO ml 630,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B16.3 MONTEFORTE
  vallone DEL MELO ml 630,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1 B
B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A20.1 MOSCHIANO
  vallone S.CRISTINA ml 2170,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B20.1 MOSCHIANO
  vallone S.CRISTINA ml 2170,00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

disegno non in scala
sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

A A

sede stradale

pianta POST  INTERVENTO

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti
spalcatura e diradamento

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

piante danneggiate e ribaltate A A

sede stradale

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 20.3 MOSCHIANO
   strada per Santuario MADONNA DELLA CARITA'  mq 6000,00

1000.00

3.00 3.00

3.00 3.00

1000.00

3.00 3.00

3.00 3.00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C321.1 MUGNANO DEL CARDINALE
strada LITTO ml 1550,00

1550.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

1550.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

disegno non in scala

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

sezione  ANTE INTERVENTO

area tipo ANTE INTERVENTO

sezione  POST INTERVENTO

area tipo POST  INTERVENTO

taglio di monconi

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 21.2 MUGNANO DEL CARDINALE
   Pineta LITTO mq 20000,00

≈100.00

≈200.00

≈100.00

≈200.00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A22.1 OSPEDALETTO D'ALPINOLO
  vallone S.GIUSEPPE ml 1500,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B22.1 OSPEDALETTO D'ALPINOLO
  vallone S.GIUSEPPE ml 1500,00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A23.1 PAGO DEL VALLO DI LAURO
vallone AFFLUENTE località PALMETO ml 270,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B23.1 PAGO DEL VALLO DI LAURO
vallone AFFLUENTE località PALMETO ml 270,00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C323.2 PAGO DEL VALLO DI LAURO
VIA DEL MONTE ml 3000,00

3000.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

3000.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A24.1 PALMA CAMPANIA
vallone AIELLO ml 1000,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B24.1 PALMA CAMPANIA
vallone AIELLO ml 1000,00

  ml 200,00



A
A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C324.2 PALMA CAMPANIA
VIA TRIBUCCHI ml 650,00

650.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

650.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

1

B

B

foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A27.1 PIETRASTORNINA
vallone PARADISI ml 1930,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B27.1 PIETRASTORNINA
vallone PARADISI ml 1930,00

  ml 70,00
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foto 1 ante



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

disegno non in scala

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

sezione  ANTE INTERVENTO

area tipo ANTE INTERVENTO

sezione  POST INTERVENTO

area tipo POST  INTERVENTO

taglio di monconi

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 28.1 QUADRELLE
   Pineta VIA CHIAIO mq 12000,00

≈60.00

≈200.00

≈60.00

≈200.00



A A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante



disegno non in scala
sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

A A

sede stradale

pianta POST  INTERVENTO

CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti
(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in discarica o altro
luogo indicato dei materiali di risulta.

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti
spalcatura e diradamento

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

piante danneggiate e ribaltate A A

sede stradale

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 28.2 QUADRELLE
   strada Pineta VIA CHIAIO  mq 5 950,00

850.00

3.50 3.50

3.50 3.50

850.00

3.50 3.50

3.50 3.50



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



disegno non in scala
sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

A A

sede stradale

pianta POST  INTERVENTO

CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti
(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in discarica o altro
luogo indicato dei materiali di risulta.

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti
spalcatura e diradamento

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

piante danneggiate e ribaltate A A

sede stradale

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 29.1 QUINDICI
stradello 1  mq 3500,00

500.00

3.50 3.50

3.50 3.50

500.00

3.50 3.50

3.50 3.50



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



disegno non in scala
sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

A A

sede stradale

pianta POST  INTERVENTO

CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti
(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in discarica o altro
luogo indicato dei materiali di risulta.

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti
spalcatura e diradamento

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

piante danneggiate e ribaltate A A

sede stradale

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D 29.2 QUINDICI
stradello 2  mq 4 200,00

420.00

5.00

420.00

5.00

5.00 5.00

5.00 5.00

5.00 5.00



A

A

1
Legenda

Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C329.3 QUINDICI
STRADA PER CASAPIANO ml 1150,00

1150.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

1150.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C329.4 QUINDICI
Strada di fuga BEATO-QUINDICI ml 3110,00

3110.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

3110.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 3 ante

3

B

B

2

foto 1 ante foto 2 ante

1



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A31.1 ROCCARAINOLA
vallone 01 ml 1150,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B31.1 ROCCARAINOLA
vallone 01 ml 1150,00

  ml 40,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B 2

foto 1 ante foto 2 ante

1



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A31.2 ROCCARAINOLA  vallone
via Luigi D'Avanzo ml 650,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B31.2 ROCCARAINOLA  vallone
via Luigi D'Avanzo ml 650,00

  ml 50,00



Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

B

B

foto 2 ante

A

A

1

2



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C131.3 ROCCARAINOLA
   canale cls CIULLO ml 980,00

0.60

3.003.00

980.00 980.00



A A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.030.A  - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e  trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.

CAM25_V04.010.045.A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di
risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.

CAM25_V04.040.020.A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra,
taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro
materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

CAM25_V04.010.070.A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di  ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere  turusticofruitivo,
compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

disegno non in scala
sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

A A

sede stradale

pianta POST  INTERVENTO

piante danneggiate e ribaltate

piante secche e deperienti
spalcatura e diradamento

piante secche e deperienti

arbusti infestanti

arbusti infestanti

spalcatura e diradamento

piante danneggiate e ribaltate A A

sede stradale

spalcatura e diradamento

disegno non in scala

categoria intervento D34.1 SAN PAOLO BELSITO
  Strada AIB - via MADONNA DELLA NEVE  mq 7200,00

1200.00

3.00 3.00

3.00 3.00

1200.00

3.00 3.00

3.00 3.00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B 2

foto 1 ante foto 2 ante

1



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A34.2 SAN PAOLO BELSITO
vallone CAMALDOLI ml 450,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B34.2 SAN PAOLO BELSITO
vallone CAMALDOLI ml 450,00



A

A1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C334.3 SAN PAOLO BELSITO
 Via SCARVATI ml 160,00

160.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

160.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B

2

foto 1 ante foto 2 ante

1



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A36.1 SANTA PAOLINA
 vallone ml 1380,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B36.1 SANTA PAOLINA
 vallone ml 1380,00

  ml 100,00



Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici
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n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

B B

foto 2 ante

A
A

1

2



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C138.1 SPERONE
   canale cls SPERONE ml 750,00

0.60

3.003.00

750.00 750.00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A38.2  SPERONE
  vallone FONTANA ml 1980,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B38.2  SPERONE
  vallone FONTANA ml 1980,00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B
B 1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A39.1  SUMMONTE
  vallone 01 ml 680,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00
3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B
39.1  SUMMONTE

  vallone 01 ml 680,00

  ml 55,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B

1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A39.2  SUMMONTE
  vallone 02 ml 1000,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00
3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B39.2  SUMMONTE
  vallone 02 ml 1000,00

  ml 45,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B

1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A39.3  SUMMONTE
  vallone 03 ml 540,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B39.3  SUMMONTE
  vallone 03 ml 540,00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C340.1 TAURANO/LAURO
 Strada Abbazia SANT'ANGELO ml 2000,00

2000.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

2000.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A
A1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C342.2 TUFINO
Via CINCINNATO ml 1300,00

1300.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

1300.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_V04.010.025.A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
CAM25_V07.010.375.A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte

disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

rovi, arbusti, erbe infestanti

ripulitura cunette stradali ostruite

decespugliamento di scarpate

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

decespugliamento di scarpate

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C342.3 TUFINO
Via SAN GIOVANNI BATTISTA ml 330,00

330.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

330.00

largh.media 2.00 largh.media 2.00

largh. media 2.00

largh. media 2.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175 sp.medio 0.175



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B
B

1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A42.4  TUFINO
  vallone AVELLA ml 2080,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00

3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B42.4  TUFINO
  vallone AVELLA ml 2080,00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B

1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_V04.050.085.A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170cm, con
intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A

1.20

0.80

A

25.00

categoria intervento A42.5  TUFINO
  vallone GAUDO ml 900,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B42.5  TUFINO
  vallone GAUDO ml 900,00



Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante

B

B

foto 2 ante

A

A

1

2



CAM25_E01.020.010.A - Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc).

disegno non in scala

CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
eseguito a mano con materiali selezionati di idonea  granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari  ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e  rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.

spianamento del fondo

rimozione arbusti e ceppaie

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

riempimento e costipatura per livellamento fondo

sezione AA ANTE INTERVENTO

rimozione arbusti e ceppaie

spianamento del fondo

regolarizzazione pareti

scavo per rimozione accumuli terreno

regolarizzazione pareti

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

pianta POST INTERVENTO

A AA A

categoria intervento C142.6 TUFINO
   canale cls GAUDO ml 2500,00

0.60

3.003.00

2 500.00 2 500.00



A
A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B

1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A43.1  TUFO
vallone località LAURA ml 1000,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B43.1  TUFO
vallone località LAURA ml 1000,00

  ml 50,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B

1

foto 1 ante



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A43.2  TUFO
vallone località LO RAIO ml 700,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del
terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando
accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali,
ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione
ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta
esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

CAM25_V04.050.045.A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di
legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),  infissi nel terreno per una profondità di 1.00
mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi
di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

sezione C-C ANTE INTERVENTO

sezione C-C POST INTERVENTO

4.00

3.00

cippatura del materiale

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00
2.002.00

4.00

2.00
2.00

1.00

Ø0.08

categoria intervento B43.2  TUFO
vallone località LO RAIO ml 700,00

  ml 40,00



A

A

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
B B

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

B

B

1

foto 1 ante foto 2 ante

2



CAM25_E01.020.020.A - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto ol'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.(con trovanti fino a 0.3 mc).
CAM25_E01.040.020.A - Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi.

pianta tipo ANTE INTERVENTO pianta tipo POST INTERVENTO

sezione tipo ANTE INTERVENTO sezione tipo POST INTERVENTO

A A A A

1.20

1.20

0.80

25.00

categoria intervento A43.3  TUFO
vallone località SERRONE ml 850,00



CAM25_V04.010.010.A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate
anche con andamento subverticale.
CAM25_V07.010.375.A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata
del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
CAM25_T01.030.040.A - Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.
CAM25_T01.030.010.A - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume  misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni.
CAM25_N.P.01 Utilizzo cippatura-pacciamatura mediante raccolta e spandimento di materiali naturali, ricavati dalle lavorazioni in cantiere il tutto eseguito
a mano o con attrezzature manuali (carriola).

CAM25_V04.010.100.A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle
sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali.

scorticatura del terreno

rimozione alberature e apparati radicali ostruenti
cippatura del materiale

sezione A-A ANTE INTERVENTO

sezione A-A POST INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

sezione B-B ANTE INTERVENTO

consolidamento delle sponde
manutenzione manufatti esistenti

eliminazione vegetazione ostruente

eliminazione materiale accumulatosi

eliminazione materiale accumulatosi

disegno non in scala disegno non in scala

sezione B-B POST INTERVENTO

pacciamatura materiale 

4.00
3.00

sfalcio erba infestante e scorticatura del terreno

4.00

3.003.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.002.00

categoria intervento B43.3  TUFO
vallone località SERRONE ml 850,00



A

A

1

Legenda
Vallone

Area boscata/pineta

Punti scatto fotografici

Sezioni

n
A A

Canale cls o muratura

Canaletta legno e pietrame

Vasca laminazione

foto 1 ante foto 2 ante

2



disegno non in scala

CAM25_V04.010.095.A - . Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali
al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi  antincendio con allontanamento del materiale di
risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

CAM25_T01.030.020.A - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di  cantiere, per percorsi entro 50 m.

sezione AA ANTE INTERVENTO

pianta ANTE INTERVENTO

sezione AA POST INTERVENTO

ripulitura cunette stradali ostruite

A A

sede stradale

ripulitura cunette stradali ostruite

pianta POST  INTERVENTO

cunette stradali 

A A

sede stradale

cunette stradali 

disegno non in scala

categoria intervento C344.1 VISCIANO
Via COSTARELLE ml 1550,00

1550.00

carreggiata largh. variabile

1550.00

carreggiata largh. variabile

carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50 largh.media 0.50

largh.media 0.50 largh.media 0.50
carreggiata largh. variabile

largh.media 0.50 largh.media 0.50

sp.medio 0.175
sp.medio 0.175
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